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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem platformy przychodowej przy wejsciu do kondygnacji piwnicznej budynku
ustugowego, znajdujgcego sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

1.4. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow a i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Zgodno $¢ robét z umow g

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory we wspétpracy z projektantem dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Zgodno $¢ Robo6t z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm uzytych w niniejszej specyfikacji oraz do innych
Polskich Norm w tym w szczeg6lnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a
w przypadku ich braku normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na
réwni z innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach.

1.7. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
¢ inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany dalej insp ektorem nadzoru)- osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoéci i ilodci wykonanych robot,

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-4 76 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

3



. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ PRZY BUDYNKU UStUGOWYM W C EWICACH

bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowej

materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowag

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych

ksi ega obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

czesé obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych

grupa, klasa, kategoria rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L340z 16.12.2002 ., z p6zn. zm.)

istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normy europejskie — 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwie n- klasyfikacja produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Skilada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowieh publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Okreslenia i skroty
Okreslenia i skréty uzywane w Dokumentach Umownych majg nastepujace znaczenie:

PN
BN
ST

- Polska Norma
- Branzowa Norma
- Specyfikacje Techniczne
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1.8. Zapis stanu przed rozpocz eciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
uwzgledniajaca wszystkie elementy, na ktére roboty budowlane bedg oddziatywac.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na piSmie potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed
rozpoczeciem dziatan.

Wszelkie elementy (takie jak jezdnie, chodniki, istniejace budynki) uszkodzone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez wykonawce naprawione bedg na koszt wykonawcy- doprowadzone bedg do stanu sprzed
wykonywania robét lub lepszego w celu uzyskania aprobaty inspektora nadzoru.

1.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robét wszystkich srodkéw bezpieczehstwa przez caty
okres prowadzenia robét.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami oraz przepisami
dotyczacymi BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach. Wykonawca zapewni, ze w miejscach prowadzenia
robét bedzie znajdowac sie osoba posiadajgca wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca zapewni stalg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie p/poz. oraz dostepnosé urzadzen
p/poz. w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

* |okalizacje miejsc magazynowania materiatéw

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi.

1.12. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robét
budowlanych. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
elementéw w czasie trwania prac.

O fakcie ich przypadkowego uszkodzenia bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz bedzie z nim
wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatania.

1.13. Miejsce prowadzenia robo6t budowlanych

W czasie okreslonym w warunkach umowy zamawiajacy przekaze miejsce prowadzenia rob6t budowlanych
wykonawcy. Zamawiajacy przekaze tez jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy teren prowadzenia prac
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wydzielenie, oswietlenie oraz ochrone
miejsca wykonywania robét do czasu ich ukonczenia.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw wykonawcy muszg byc¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

1.14. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotycz gce materiatéw i urz gdzen
2.1. Wymagania podstawowe
Wszelkie materiaty i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byc¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie

e zgodne z postanowieniami kontraktu, SSP i poleceniami inspektora nadzoru

e nowe i nieuzywane.
Podane w SST wymagania dotyczace materiatdw i urzadzeh sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne
jest stosowanie przez wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie rozwigzan o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do roszczeh wykonawcy o zwiekszenie ceny kontraktowej.

2.2. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Cechy materialtbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST zostang zastgpione innymi, a elementy juz
wykonane- rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urz  adzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Czasowe skladowanie materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych
oraz uzgodnione z inspektorem nadzoru. Czas skladowania materiatow i urzadzen nalezy zminimalizowac¢
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rob6t budowlanych.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materialdw i urzadzen uwaza sie za zawarte w kontrakcie i z tego
tytutu wykonawcy nie nalezg sie dodatkowe ptatnosci.

2.4. Kwalifikacje wla $ciwo $ci materiatow i urz adzen

Kazda partia materiatow oraz wszystkie urzadzenia musza zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty itp. Dokumenty te wykonawca
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie pézniej niz w dniu dostawy materialéw i urzadzen na teren
budowy.

Dla zakupionych materiatow i urzadzen wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych prob, ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen i przekaze
kopie tych atestéw inspektorowi nadzoru. Wykonawca zapewni, ze materialy i urzadzenia dostarczone na
teren budowy mozna zidentyfikowac i przypisac¢ im wtasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzadzen odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi na zyczenie inspektora nadzoru probki materiatdbw do akceptacji. Wszystkie
materiaty wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pbézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, narzedzia, maszyna lub urzgdzenie niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia rob6t.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca zapewni obecno$¢ na miejscu wykonywania rob6t odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
robotnikow, inzynieréw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i
oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne rozmieszczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostang (jezeli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru) poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wykonania robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia robét i materialtdbw beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie rob6t budowlanych do wyznaczonego obszaru i wszelkich dodatkowych
obszarow jakie mogg by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciagi
piesze, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji prac,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

6. Kontrola jako $ci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci, aby wykaza¢ stosowanie sie do wymagan umowy.
Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie.

Szczego6towe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie sie do nich
beda przedkiadane inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem kazdego etapu rob6t budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
e opis organizacji wykonania robét wraz z terminami i sposobem ich prowadzenia
e opis BHP
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do prowadzenia robot
e opis rodzajow i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatdw
*  opis sposobu zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w trakcie transportu
e Opis sposobu postepowania z robotami i materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Badania i probki

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
pobierania prébek do badania materiatow u ZzZrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
niezbedna pomoc wykonawcy i producenta materiatow.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu umowy stanowig w szczegoélnosci:
¢ zgloszenie rob6t budowlanych wraz z projektem budowlanym
¢ dokumenty wykonawcy
e komunikaty zgodne z warunkami umowy- polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.
¢ harmonogram robot
e raporty o postepie prac wykonawcy
e protokoty z préb, inspekcji, odbioréw
e dokumenty zapewnienia jako$ci
¢ wszelkie uzgodnienia, umowy prawne i umowy ze stronami trzecimi
e protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych

6.4. Dokumenty zapewnienia jako $ci

Atesty materiatldw, orzeczenia itp, receptury i wyniki kontroli oraz inne dokumenty i prébki materialtéw bedg
dostarczone do odbioréw czesciowych i koncowych robo6t. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W. wym. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg rob6t bedg przechowywane na terenie
prowadzenia rob6t w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty przechowywane
bedg w uporzadkowany spos6b i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru w czasie przez niego
zaleconym.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robo6t i materiatdw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robét. O gotowosci danej czesci rob6t do odbioru wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru oceni na podstawie:

» dostarczonych przez wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é i zgodnosé wykonanych
rob6t z kontraktem, takich jak: prébki materiatdw, atesty, certyfikaty, Swiadectwa oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne do zaakceptowania robét

e przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji oraz badan.

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbioér ko nAcowy
Celem odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z umowa wszystkich robot
nim objetych w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez wykonawce:
¢ dokumentacja powykonawcza
¢ protokoly z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych
¢ kosztorys powykonawczy
e protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji
* dokumenty, atesty, $wiadectwa jakosci, atesty higieniczne i inne dotyczace materiatdw
zastosowanych w realizacji projektu
Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do odbioru koncowego.
Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
odbioru koncowego w sposéb dokumentujacy zgodnos¢ z umowa, a w szczegoélnosci dokumentujacy
osiggniecie parametrow koncowych zgodnych z umowa.
Zasady przeprowadzania odbioru zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji
Zasady odbioréw pogwarancyjnych zgodnie z zapisami umowy.
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9. Zasady ptatno Sci
Zasady ptatnosci zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z
pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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