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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem platformy przychodowej przy wejściu do kondygnacji piwnicznej budynku 
usługowego, znajdującego się w Cewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych  robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 
 
1.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5. Zgodno ść robót z umow ą 
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w wyŜej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który we współpracy z projektantem dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.6. Zgodno ść Robót z normami 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm uŜytych w niniejszej specyfikacji oraz do innych 
Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a 
w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach. 
 
1.7. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia, naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

•••• inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany dalej insp ektorem nadzoru)-   osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
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bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu 

•••• projektant  – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej 

•••• materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

•••• wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową 

•••• dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
słuŜące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu  

•••• dziennik budowy  - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

•••• przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 

•••• księga obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

•••• teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez zaplecze budowy.  

•••• część obiektu lub etap wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji 

•••• ustalenia techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

•••• grupa, klasa, kategoria robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

•••• istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

•••• normy europejskie  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

•••• robota podstawowa  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

•••• Wspólny Słownik Zamówie ń– klasyfikacja produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

•••• odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Określenia i skróty 
Określenia i skróty uŜywane w Dokumentach Umownych mają następujące znaczenie: 
PN       - Polska Norma 
BN       - BranŜowa Norma 
ST           - Specyfikacje Techniczne 
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1.8. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 
uwzględniającą wszystkie elementy, na które roboty budowlane będą oddziaływać. 
Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed 
rozpoczęciem działań. 
Wszelkie elementy (takie jak jezdnie, chodniki, istniejące budynki) uszkodzone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez wykonawcę naprawione będą na koszt wykonawcy- doprowadzone będą do stanu sprzed 
wykonywania robót lub lepszego w celu uzyskania aprobaty inspektora nadzoru. 
 
1.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa przez cały 
okres prowadzenia robót. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami oraz przepisami 
dotyczącymi BHP. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do uŜycia wszelkie wyposaŜenie niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Wykonawca zapewni, Ŝe w miejscach prowadzenia 
robót będzie znajdować się osoba posiadająca wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. 
 
1.10. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie p/poŜ. oraz dostępność urządzeń 
p/poŜ. w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca będzie zapobiegał i gasił poŜary niezaleŜnie od przyczyn 
ich powstania. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

•••• lokalizację miejsc magazynowania materiałów 
•••• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi. 

 
1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
elementów w czasie trwania prac. 
O fakcie ich przypadkowego uszkodzenia bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz będzie z nim 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego działania. 
 
1.13. Miejsce prowadzenia robót budowlanych 
W czasie określonym w warunkach umowy zamawiający przekaŜe miejsce prowadzenia robót budowlanych 
wykonawcy. Zamawiający przekaŜe teŜ jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren prowadzenia prac 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Wykonawca zapewni wydzielenie, oświetlenie oraz ochronę 
miejsca wykonywania robót do czasu ich ukończenia. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników wykonawcy muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i 
odpadki regularnie usuwane. 
 
1.14. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.  
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał 
InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń 
2.1. Wymagania podstawowe 
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

•••• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane 
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie 

•••• zgodne z postanowieniami kontraktu, SSP i poleceniami inspektora nadzoru 
•••• nowe i nieuŜywane. 

Podane w SST wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne 
jest stosowanie przez wykonawcę rozwiązań o wyŜszym standardzie. Zastosowanie rozwiązań o wyŜszym 
standardzie nie moŜe być podstawą do roszczeń wykonawcy o zwiększenie ceny kontraktowej. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST zostaną zastąpione innymi, a elementy juŜ 
wykonane- rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Czasowe składowanie materiałów będzie zlokalizowane w obrębie miejsca prowadzenia robót budowlanych 
oraz uzgodnione z inspektorem nadzoru. Czas składowania materiałów i urządzeń naleŜy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.   
Urządzenia i materiały naleŜy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane 
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uwaŜa się za zawarte w kontrakcie i z tego 
tytułu wykonawcy nie naleŜą się dodatkowe płatności.  
 
2.4. Kwalifikacje wła ściwo ści materiałów i urz ądzeń 
KaŜda partia materiałów oraz wszystkie urządzenia muszą zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty itp. Dokumenty te wykonawca 
powinien przedstawić inspektorowi nadzoru nie później niŜ w dniu dostawy materiałów i urządzeń na teren 
budowy. 
Dla zakupionych materiałów i urządzeń wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń i przekaŜe 
kopię tych atestów inspektorowi nadzoru. Wykonawca zapewni, Ŝe materiały i urządzenia dostarczone na 
teren budowy moŜna zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie inspektora nadzoru próbki materiałów do akceptacji. Wszystkie 
materiały wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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3. Sprzęt i maszyny budowlane 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, narzędzia, maszyna lub urządzenie niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Środki transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robót. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Wykonawca zapewni obecność na miejscu wykonywania robót odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
robotników, inŜynierów i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i 
oprzyrządowania niezbędnego do wdroŜenia projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne rozmieszczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu robót zostaną  (jeŜeli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru) poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wykonania robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia robót i materiałów będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie i SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie robót budowlanych do wyznaczonego obszaru i wszelkich dodatkowych 
obszarów jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze. 
 
5.2. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi 
piesze, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji prac, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
 
6. Kontrola jako ści 
Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań umowy. 
Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie.  
Szczegółowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich 
będą przedkładane inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem kaŜdego etapu robót budowlanych. 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

•••• opis organizacji wykonania robót wraz z terminami i sposobem ich prowadzenia 
•••• opis BHP 
•••• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
•••• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
•••• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do prowadzenia robót 
•••• opis rodzajów i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów 
•••• opis sposobu zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w trakcie transportu 
•••• opis sposobu postępowania z robotami i materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom 

 
6.2. Badania i próbki 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
pobierania próbek do badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
niezbędna pomoc wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.3. Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy w rozumieniu umowy stanowią w szczególności: 

•••• zgłoszenie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym 
•••• dokumenty wykonawcy 
•••• komunikaty zgodne z warunkami umowy- polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 

świadectwa itp. 
•••• harmonogram robót 
•••• raporty o postępie prac wykonawcy 
•••• protokoły z prób, inspekcji, odbiorów 
•••• dokumenty zapewnienia jakości 
•••• wszelkie uzgodnienia, umowy prawne i umowy ze stronami trzecimi 
•••• protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

 
6.4. Dokumenty zapewnienia jako ści 
Atesty materiałów, orzeczenia itp, receptury i wyniki kontroli oraz inne dokumenty i próbki materiałów będą 
dostarczone do odbiorów częściowych i końcowych robót. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony 
dostęp do tych dokumentów. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
W. wym. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją robót będą przechowywane na terenie 
prowadzenia robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły przechowywane 
będą w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań inspektora nadzoru w czasie przez niego 
zaleconym.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót będzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. O gotowości danej części robót do odbioru wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu inspektor nadzoru oceni na podstawie: 

• dostarczonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: próbki materiałów, atesty, certyfikaty, świadectwa oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne do zaakceptowania robót 

• przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji oraz badań. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Celem odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z umową wszystkich robót 
nim objętych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru następujących 
dokumentów dostarczonych przez wykonawcę: 

•••• dokumentacja powykonawcza  
•••• protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 

częściowych 
•••• kosztorys powykonawczy 
•••• protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji 
•••• dokumenty, atesty, świadectwa jakości, atesty higieniczne i inne dotyczące materiałów 

zastosowanych w realizacji projektu 
Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 
gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego. 
NiezaleŜnie od zatwierdzenia inspektora nadzoru wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
odbioru końcowego w sposób dokumentujący zgodność z umową, a w szczególności dokumentujący 
osiągnięcie parametrów końcowych zgodnych z umową. 
Zasady przeprowadzania odbioru zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Zasady odbiorów pogwarancyjnych zgodnie z zapisami umowy. 
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9. Zasady płatno ści 
Zasady płatności zgodnie z zapisami umowy. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Ustawy 

•••• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.) 

•••• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
•••• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
•••• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229) 
•••• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
•••• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
•••• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 

 10.2. Rozporz ądzenia 
•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779 z późn. zm.) 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z 
późn. zm.) 

•••• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 


