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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru roboét
przy realizacji projektu remontu pomieszczen na potrzeby ustug rehabilitacyjnych w istniejgcym budynku
ustugowym, znajdujgcym sie w Cewicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, ktdére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robd6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspoélne dla rob6t budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

1.4. Zgodno $§¢€ rob6t z dokumentacj a projektow a i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Zgodno $¢€ rob6t z umow a

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z umowg. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub
opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry we wspotpracy z projektantem dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Zgodno §€ Rob6t z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm uzytych w niniejszej specyfikacji oraz do innych
Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a
w przypadku ich braku normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na
réwni z innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach.

1.7. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
e kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji
* inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany dalej inspe ktorem nadzoru)- osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej

polecenie Inspektora Nadzoru-  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

pozwolenie na budow e- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

ksi ega obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

grupa, klasa, kategoria rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamdéwien
(Dz.Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.
robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zaméwie R- klasyfikacja produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
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Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

* odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Okres$lenia i skroty

Okreslenia i skréty uzywane w Dokumentach Umownych majg nastepujace znaczenie:
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

1.8. Zapis stanu przed rozpocz eciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
uwzgledniajgcg wszystkie elementy, na ktére roboty budowlane beda oddziatywac.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na pismie potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed
rozpoczeciem dziatan.

Wszelkie elementy (takie jak jezdnie, chodniki, istniejgce budynki) uszkodzone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez wykonawce naprawione bedg na koszt wykonawcy- doprowadzone bedg do stanu sprzed
wykonywania robét lub lepszego w celu uzyskania aprobaty inspektora nadzoru.

1.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robdét wszystkich srodkéw bezpieczenstwa przez caty
okres prowadzenia robot.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami oraz przepisami
dotyczacymi BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach. Wykonawca zapewni, ze w miejscach prowadzenia
robét bedzie znajdowac sie osoba posiadajgca wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie p/poz. oraz dostepno$s¢ urzadzen
p/poz. w trakcie prowadzenia robét. Wykonawca bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

« lokalizacje miejsc magazynowania materiatéw

* $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi.

1.12. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych w obszarze oddziatywania roboét
budowlanych. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
elementéw w czasie trwania prac.

O fakcie ich przypadkowego uszkodzenia bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz bedzie z nim
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatania.
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1.13. Miejsce prowadzenia robot budowlanych

W czasie okreslonym w warunkach umowy zamawiajacy przekaze miejsce prowadzenia robét budowlanych
wykonawcy. Zamawiajacy przekaze tez jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy teren prowadzenia prac
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wydzielenie, o$wietlenie oraz ochrone
miejsca wykonywania robét do czasu ich ukohczenia.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow wykonawcy muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

1.14. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spelniajagce tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotycz ace materiatéw i urz adzen
2.1. Wymagania podstawowe
Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byé:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiada¢ wymagane

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie

e zgodne z postanowieniami kontraktu, SSP i poleceniami inspektora nadzoru

e nowe i nieuzywane.
Podane w SST wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne
jest stosowanie przez wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie rozwigzan o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do roszczen wykonawcy o zwiekszenie ceny kontraktowej.

2.2. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Cechy materialbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST zostang zastgpione innymi, a elementy juz
wykonane- rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urz  adzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Czasowe skfadowanie materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych
oraz uzgodnione z inspektorem nadzoru. Czas skladowania materiatdw i urzadzen nalezy zminimalizowac¢
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rob6t budowlanych.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materialéw i urzgdzen uwaza sie za zawarte w kontrakcie i z tego
tytutu wykonawcy nie naleza sie dodatkowe ptatnosci.

2.4. Kwalifikacje wta $ciwo $ci materiatow i urz adzen

Kazda partia materiatow oraz wszystkie urzgdzenia muszg zostac zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty itp. Dokumenty te wykonawca
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy materialéw i urzgdzen na teren
budowy.

Dla zakupionych materiatéw i urzadzen wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcoéw protokoty z
przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatdw i urzadzen i przekaze
kopie tych atestow inspektorowi nadzoru. Wykonawca zapewni, ze materiaty i urzgdzenia dostarczone na
teren budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-4 76 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN ZNAJDUJ ACYCH SIE NA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
NA DZ NR 72/17 W CEWICACH,
Z PRZEZNACZENIEM NA UStUGI REHABILITACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialdw i urzadzen odpowiednio wcze$nie w celu
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi na zyczenie inspektora nadzoru prébki materialdw do akceptacji. Wszystkie
materialy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczeg6inych elementéw robét wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pbzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, narzedzia, maszyna lub urzadzenie niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
kontrakcie oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robét.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca zapewni obecnosé na miejscu wykonywania rob6t odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
robotnikéw, inzynieréw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i
oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne rozmieszczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robét zostang (jezeli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru) poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wykonania robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia robét i materiatbw bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie rob6t budowlanych do wyznaczonego obszaru i wszelkich dodatkowych
obszaréw jakie mogg by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.
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5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspétrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty remontowe

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciagi
piesze, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji prac,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

6. Kontrola jako $ci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci, aby wykaza¢ stosowanie sie do wymagan umowy.
Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie.

Szczegotowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie sie do nich
bedg przedkiadane inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem kazdego etapu rob6t budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
e Opis organizacji wykonania rob6t wraz z terminami i sposobem ich prowadzenia
e opis BHP
« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do prowadzenia robot
e opis rodzajow i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania materiatow
e opis sposobu zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w trakcie transportu
e 0pis sposobu postepowania z robotami i materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Badania i prébki

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
pobierania prébek do badania materiatdbw u zZrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
niezbedna pomoc wykonawcy i producenta materiatw.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu umowy stanowig w szczeg6lnosci:
e zgtoszenie robot budowlanych wraz z projektem budowlanym
e dokumenty wykonawcy
e komunikaty zgodne z warunkami umowy- polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.
e harmonogram robét
e raporty o postepie prac wykonawcy
e protokoty z préb, inspekcji, odbioréw
e dokumenty zapewnienia jakosci
e wszelkie uzgodnienia, umowy prawne i umowy ze stronami trzecimi
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e protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych

6.4. Dokumenty zapewnienia jako $ci

Atesty materiatow, orzeczenia itp, receptury i wyniki kontroli oraz inne dokumenty i probki materiatow bedg
dostarczone do odbioréw czesciowych i koncowych robo6t. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

W. wym. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg robdt bedg przechowywane na terenie
prowadzenia rob6t w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty przechowywane
bedg w uporzadkowany spos6b i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru w czasie przez niego
zaleconym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

8. Odbior robot

8.1. Odbiédr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robdt. O gotowosci danej czesci robot do odbioru wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

Jakosc i ilos¢ rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru oceni na podstawie:

e dostarczonych przez wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodno$¢ wykonanych
robdt z kontraktem, takich jak: prébki materiatow, atesty, certyfikaty, Swiadectwa oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne do zaakceptowania robot

e przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji oraz badan.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ko Acowy
Celem odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z umowg wszystkich robot
nim objetych w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru nastepujgcych
dokumentow dostarczonych przez wykonawce:

e dokumentacja powykonawcza

e protokoty z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow

czesciowych
e Kkosztorys powykonawczy
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e protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji
» dokumenty, atesty, $wiadectwa jakosci, atesty higieniczne i inne dotyczace materiatlow
zastosowanych w realizacji projektu

Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagarn formalnych i
gotowosci do przystgpienia do odbioru koncowego.
Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
odbioru koncowego w spos6b dokumentujgcy zgodno$¢ z umowa, a w szczegdlnosci dokumentujacy
osiggniecie parametrow koncowych zgodnych z umowa.
Zasady przeprowadzania odbioru zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Zasady odbioréw pogwarancyjnych zgodnie z zapisami umowy.

9. Zasady pfatno $ci
Zasady ptatnosci zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z
pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0go6Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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